

Dębica, 11.08.2022 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/DST/1.4IIE dotyczącego dostawy środków trwałych tj. „Tokarka CNC” – CZĘŚĆ I**1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO**

Dostawa środków trwałych w postaci tokarki CNC w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0038/21.

2. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej przedsiębiorstwa MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k. pod adresem www.max-system.pl oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl.

3. PODMIOTY, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY

W oznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie do dnia 06.07.2022 r. do godziny 15:00 wpłynęły następujące oferty:

- a) ATMSolutions Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kolejowa 311, 05-092 Łomianki,
- b) Bomar-PRZ Piotr Krzak, Borowa 64, 39-215 Czarna.

4. WYBÓR OFERTY

Zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym dotyczącym realizacji dostawy środka trwałego tj. Cena netto w PLN lub EUR – 70%, Gwarancja – 10% i Czas przystąpienia serwisanta do usunięcia awarii w miejscu instalacji środka trwałego – 20% dokonano oceny merytorycznej.

Oferent	Bomar-PRZ Piotr Krzak, ul. Kolejowa 311, 05-092 Łomianki
Cena netto w PLN lub EUR	70,00
Gwarancja	5,00
Czas przystąpienia serwisanta do usunięcia awarii w miejscu instalacji środka trwałego	20,00
Suma	95,00

Z przeprowadzonej oceny merytorycznej wynika, iż oferta przedłożona przez przedsiębiorstwo **Bomar-PRZ Piotr Krzak**, ul. Kolejowa 311, 05-092 Łomianki uzyskała **95,00 punktów**. Przedsiębiorstwo MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k. informuje, iż złożona przez Bomar-PRZ Piotr Krzak oferta została wybrana do realizacji dostawy środków trwałych w postaci tokarki CNC w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”.